

IEPIRKUMA LĪGUMS

Nr. 16.6./5

Rīgā

2015.gada 8.jūlijā

SIA „SERVISA PAKALPOJUMI”, turpmāk – Izpildītājs, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Valdis Dalke, un

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts”, turpmāk – Pasūtītājs, ko saskaņā ar Nolikumu pārstāv direktors Egils Plūme,

Izpildītājs un Pasūtītājs kopā, turpmāk – Līdzēji, pamatojoties uz iepirkuma „Pētījums par tīru epoksīdsveķu un pildīto epoksīdkompaundu sabrukšanas stīgruma analīzi” (Id. Nr. LUPMI 2015/2/ESF) rezultātiem, kas tika veikts **projekta „Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem”** (ESF projekta vienošanās Nr. 2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/062) ietvaros, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN CENA

Izpildītājs sniedz **Pētījumu par tīru epoksīdsveķu un pildīto epoksīdkompaundu sabrukšanas stīgruma analīzi**, turpmāk – Darbs, saskaņā ar Līgumu un tā 1.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, turpmāk – tehniskā specifikācija, un Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par sniegto Darbu.

2. MAKSA PAR DARBU UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Maksa par Darbu ir **EUR 4240,00** (četri tūkstoši četrdesmit eiro un 00 centi) bez PVN. Izpildītājs nav PVN nodokļa maksātājs.
- 2.2. Pasūtītājs apņemas apmaksāt Darbu šādā kārtībā un termiņos: maksu par faktiski veikto Darbu Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no gala nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
- 2.3. Rēķinā un Darba nodošanas pieņemšanas aktos papildus Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajiem rekvizītiem Izpildītājs norāda Līguma Nr. un atzīmi "Jaunas zinātniskās grupas izveide adhezīva izstrādes pētījumiem" ESF projekta vienošanās Nr. 2013/0019/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/062.

3. DARBA IZPILDES UN PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

- 3.1. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam tehniskajā specifikācijā norādītajā termiņā un apjomā izstrādātos Darba posma rezultātus, par ko tiek noformēti līdzēju parakstīti Darba nodošanas – pieņemšanas akti.
- 3.2. Darba nodošanas – pieņemšanas aktus sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs.
- 3.3. Pasūtītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta projekta saņemšanas dienas pārbaudīt sniegtā Darba atbilstību Līguma noteikumiem, izskatīt un parakstīt Aktu vai iesniegt Izpildītājam motivētu rakstveida atteikumu, pievienojot Defekta aktu vai rakstveida pretenziju, un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

4. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. Izpildītājam ir tiesības:
 - 4.1.1. saņemt maksu par Darbu, ja Darbs tiek veikts saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
 - 4.1.2. pieaicināt apakšuzņēmējus tikai pēc rakstveida saskaņošanas ar Pasūtītāju, kas tiek noformēta kā Līguma pielikums;
 - 4.1.3. pieprasīt no Pasūtītāja visus Pasūtītāja rīcībā esošos izejas materiālus, kas nepieciešami kvalitatīvai Darba izpildei Līgumā noteiktajos termiņos.
 - 4.1.4. pagarināt Darbu izpildes termiņu par tādu laika posmu, par kādu radusies kavēšanās Pasūtītāja vainas dēļ.
- 4.2. Izpildītājam ir pienākums:

- 4.2.1. nodrošināt Līguma izpildi ar iepirkuma piedāvājumā norādītajiem speciālistiem;
 - 4.2.2. sniegt atskaiti par veicamā Darba gaitu trīs dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma;
 - 4.2.3. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.
- 4.3. Pasūtītājam ir tiesības:
- 4.3.1. pieprasīt un saņemt informāciju par ar Līguma izpildi saistītiem jautājumiem;
 - 4.3.2. neapmaksāt Darbu, ja rēķins nav noformēts atbilstoši Līguma 2.3.punkta prasībām.
- 4.4. Pasūtītājam ir pienākums:
- 4.4.1. izsniegt Izpildītājam visus tā rīcībā esošos izejas materiālus, kas nepieciešami Darba veikšanai.
 - 4.4.2. samaksāt Līguma 2.punktā noteiktajā kārtībā par Izpildītāja paveikto Darbu, ja Izpildītājs būs ievērojis Līguma un tā pielikuma nosacījumus.

5. ATBILDĪBA

- 5.1. Par jebkura Līgumā vai tā pielikumā norādītā Izpildītāja saistību izpildes termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās maksas par Pakalpojumu par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1.punktā norādītās maksas par Pakalpojumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes.
- 5.2. Par apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās neapmaksātās summas. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma izpildes.

6. KONTAKTPERSONAS

- 6.1. Kontaktpersona par jautājumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, no Izpildītāja puses ir Muharbija Banovs, tālr. Nr. 29415475, e-pasts: muharbij@inbox.lv.
- 6.2. Kontaktpersona par jautājumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, no Pasūtītāja puses ir, Aleksandrs Arnautovs, tālr. Nr. 26648325, e-pasts: Aleksandrs.arnautovs@pmi.lv.

7. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Strīdi, domstarpības un pretenzijas, kas Līdzējiem rodas Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, LĪGUMA GROZĪŠANAS UN PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

- 8.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei.
- 8.2. Līgumu var izbeigt pirms minētā termiņa, Līdzējiem rakstveidā par to vienojoties.
- 8.3. Grozījumus Līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta noteikumus. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Līdzēju parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

9. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

- 9.1. Līdzēji neizvirzīs viens otram pretenzijas, gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi, kas tiešā veidā ietekmē Līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst.
- 9.2. Līdzēji nekavējoties informē viens otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus, kas varētu rasties nepārvaramas varas apstākļu ietekmē. Nepārvaramas varas iestāšanos Līdzēji apstiprina ar attiecīgu, kompetentu iestāžu izziņu.

10. PAPILDU NOTEIKUMI

- 10.1. Līguma izpildes gaitā Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 10.2. Līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki līguma noteikumi tiek atzīti par spēkā neesošiem, Līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās.
- 10.3. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez citu līdzēju piekrišanas.
- 10.4. Līgums ir saistošs katra līdzēja likumīgajam saistību pārņēmējam.
- 10.5. Līdzēji trīs darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par sava juridiskā statusa, adreses (faktiskās vai juridiskās), saziņas līdzekļu vai maksājumu rekvizītu maiņu.
- 10.6. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ar Līguma tekstu ir iepazinušies un tam piekrīt.
- 10.7. Līgums sastādīts uz trīs lapām 2 (divos) eksemplāros, katram līdzējam pa vienam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 10.8. Līgumam ir pievienots 1.pielikums "Tehniskā specifikācija" un 2.pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas, kas ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas. Tehniskā piedāvājuma noteikumi piemēroti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar ar Līguma un tehniskās specifikācijas noteikumiem.

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Izpildītājs:

SIA „Servisa pakalpojumi”

Reģistrācijas Nr. 40103380435

Juridiskā adrese: Salnas iela 7-8, Rīga, LV-1021

Konts: LV16HABA0551030352484

Banka: AS „Swedbank”,

Kods: HABALV22

Valdes loceklis:

Pasūtītājs:

LU aģentūra „Latvijas Universitātes

Polimēru mehānikas institūts”

Nodoķļu maksātāja kods: 90002127207

Juridiskā adrese: Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006

Konts: LV60TREL9150215017000

Banka: Valsts kase, kods: TREL LV22

Direktors:

_____ V.Dalke

_____ E.Plūme